

Rychwał: Roboty dodatkowe przy remoncie z przebudową dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Franki

Numer ogłoszenia: 57026 - 2010; data zamieszczenia: 02.03.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rychwał, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał, woj. wielkopolskie, tel. 063 2481001 w. 22, faks 063 2481055.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe przy remoncie z przebudową dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Franki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty dodatkowe polegające na wykonaniu robót rozbiórkowych, wykonaniu ścian na poddaszu, stropów nad parterem, pokrycia dachu, podłóg, zbiornika bezodpływowego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.02.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PPUH REBO s.c. Bartczak & Pędowski, PPUH REBO s.c. Bartczak & Pędowski, 62-571 Stare Miasto, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62285,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 62285,50

Oferta z najniższą ceną: 62285,50 / **Oferta z najwyższą ceną:** 62285,50

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Po podpisaniu umowy dot. zamówienia podstawowego i po rozpoczęciu robót budowlanych okazało się, że konieczne jest wykonanie robót nie ujętych w zakresie zamówienia a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Powyższa sytuacja powoduje konieczność wykonania robót dodatkowych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Roboty dodatkowe, o których mowa nie są objęte zamówieniem podstawowym i nie przekraczają łącznie 50% zamówienia podstawowego. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jednocześnie wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, dlatego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p. występują przesłanki do zlecenia zamówienia dodatkowego Wykonawcy robót podstawowych, w ramach zlecenia z wolnej ręki.